

# 臺東天后宮「111 壬寅年七朝祈安清醮」醮壇搭建 招商說明

## 壹、概述

臺東天后宮自民國 51 年（壬寅年）起，開始舉辦祈安清醮，爾後在民國 63 年（甲寅年）、75 年（丙寅年）、87 年（戊寅年）、99 年（庚寅年）舉行醮祭活動，並擴大為「七朝祈安清醮」，固定每隔 12 年於虎（寅）年舉行，計已舉辦過 5 次。

111 年（壬寅年）臺東天后宮將舉行第 6 次的醮祭，循例辦理「禳熒火醮」一朝，「祈安清醮」五朝及「奠安福海水醮」一朝，是為「七朝醮」。共設置七處醮壇，各為「玉皇壇」、「北帝壇」、「三官壇」、「天師壇」、「福德壇」、「觀音壇」及「媽祖壇」。

## 貳、建醮日程

111 年 9 月 20 日（農曆 8 月 25 日）火醮

111 年 9 月 21 日（農曆 8 月 26 日）起鼓

111 年 9 月 25 日（農曆 8 月 30 日）普渡

111 年 9 月 26 日（農曆 9 月 01 日）水醮

## 參、履約標的

一、「七朝祈安清醮」七處醮壇之規劃設計及搭建。

#### 肆、醮壇預定位置（屆時依本宮指定位置為準）

- 一、本宮前廣場
- 二、富岡地區：富岡街公有停車場
- 三、市區一：蛋糕公園（四維路、浙江路）
- 四、市區二：南京路廣場
- 五、大豐地區：福錄汽車工業社（中華路二段）
- 六、卑南地區：志航路一段旁重劃區
- 七、知本地區：富裕路（吉泰路至富裕路 501 巷）

#### 伍、牌樓規範

- 一、本規範依臺東天后宮 99 年（庚寅年）舉行的七朝祈安清醮為例，參與招商之單位，請依醮祭規範及本宮擬定建醮日期，規劃制定本科醮壇七座。
- 二、本宮玉皇壇搭一三五七式，含燈光、夜景及造型；其他一三五式。
- 三、醮壇所用照明及裝飾燈具，須使用 LED 之省電之燈材。  
配置神話、民間故事之新穎花燈，附文字介紹。
- 四、各壇依序說明如必須在 111 年 8 月初搭建完成。

## 陸、送件內容

- 一、依七朝祈安清醮禮俗規劃搭壇，符合建醮及道教科儀之規範。
- 二、各壇圖面說明或照片之示意圖，具體呈現製作完成之樣貌，以作為驗收依據。
- 三、具體規畫自搭建起始日至拆除完工時程表。
- 四、列舉近五年承做相關案件實績，並附照片說明。
- 五、總體報價單及價格明細(各醮壇費用分開表列)，付款方式。

## 柒、專案期程

- 一、本案於 110 年 12 月 20 日起公告 10 日，開放廠商送件日期至 111 年 1 月 31 日止。
- 二、廠商送件資料經本宮審核後，通知符合資格廠商參加簡報說明，由本宮遴選之評選委員評比後，分數高之第一序位廠商取得承作資格。

## 捌、送件說明

書面資料以 A4 規格為主，需印製一式 12 份，於期限內郵寄或親送本宮，註明「財團法人台東天后宮壬寅年建醮管理委員會」收。

## 玖、評選規則

- 一、建醮牌樓規劃內容（主題樣式、創新度、安全性…） 30%
- 二、廠商過往實績及經驗。 15%
- 三、管理與執行能力（含管理維護及工作人員配置）。 25%
- 四、經費規劃之完整性及合理性。 20%
- 五、簡報完整性及創新增值服務。 10%